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POZNÁMKY
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE POMOCÍ SONDY ZJIŠTENA HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY PRILEHLÉHO OBJEKTU, ZÁKLADOVÁ SPÁRA NOVE BUDOVANÉ
STENY PRILEHLÉ K STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU BUDE ZALOŽENA VE STEJNÉ HLOUBCE TAK, ABY NEDOŠLO K PRITÍŽENÍ ZÁKLAD. SPÁRY STÁVAJÍCÍHO SOUSEDNÍHO OBJEKTU!!!
MINIMÁLNÍ ÚROVEN ZÁKLADOVÉ SPÁRY VŠAK MUSÍ BÝT MIN. 1,0 m POD ÚROVNÍ OKLONÍHO UPRAVENÉHO TERÉNU,  POKUD BUDE ZÁKLADOVÁ SPÁRA NÍŽE NEŽ NAVRŽENÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA NOVÉHO
OBJEKTU, BUDOU POUŽITY BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVÁRNICE (ZTRACENÉ BEDNENÍ) VYLÉVANÉ BETONEM, K JEJÍMU DOSAŽENÍ
- BEDNÍCÍCH TVÁRNIC (napr. BETON BROŽ) MUŽE BÝT UŽITO I V PRÍPADE, BUDE-LI NUTNÉ USADIT NOVE BUDOVANÝ OBJEKT VÝŠE NAD UPRAVENÝ PRILEHLÝ TERÉN
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE ZBUDOVÁNA V HLOUBCE - 1,050, (-0,750)
- PODKLADNÍ BETON Z BETONU C16/20, TL.100mm, PODKLADNÍ BETON BUDE PROVEDEN PŘES HORNÍ PLOCHU ZÁKLADOVÝCH PASŮ, DO PODKLADNÍHO BETONU BUDE VLOŽENA KARI SÍŤ 6-150/150mm
-V PODKLADNÍM BETONU A ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO TECHNICKÉ ROZVODY
-ZÁKLAD V MÍSTĚ FRANCOUZSKÝCH OKEN BUDE VYZTUŽEN OCELOVOU VÝZTUŽÍ
-ZÁKLADOVÉ PASY Z MONOLITICKÉHO BETONU C16/20 ŠÍŘKY 700 mm, PODLE SKUTEČNÉHO STAVU ZÁKLADOVÉ PŮDY BUDOU ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE UPRAVENY, PROJEKTANT, GEOLOG a STATIK  BUDOU PŘIZVÁNI K
PŘEBÍRCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY
-ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE CHRÁNĚNA PROTI PŮSOBENÍ KLIMATICKÝCH VLIVŮ ZEJMÉNA VODY A MRAZU
-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA KVALITA ZÁKLADOVÉ PŮDY
-STAVBA NESMÍ BÝT ZALOŽENA V NAVÁŽKÁCH A NESTABILNÍCH ZEMINÁCH
-V PODKLADNÍM BETONU A ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO TECHNICKÉ ROZVODY
-IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A STÉKAJÍCÍ VODĚ BUDE PROVEDENA Z ASFALTOVÉHO PÁSU DEKBIT, IZOLACE BUDE DVOUVRSTVÁ, SVISLÁ IZOLACE BUDE ROVNĚŽ PROVEDENA NA SOKLOVÉ ČÁSTI ZDIVA VŽDY DO
VÝŠKY  min. 300mm NAD UPRAVENÝ TERÉN
-PŘED REALIZACÍ STAVBY BUDE OVĚŘENA HLADINA PODZEMNÍ VODY
-ASFALTOVÉ PÁSY BUDOU PLNOPLOŠNĚ NATAVENY NA PENETROVANÝ PODKLAD
-SOKLOVÁ ČÁST ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE OBLOŽENA DESKAMI EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU STYROFOAM, TL.MIN. 50mm
-PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ ZNÁMÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VYTYČENÍ BUDE PROVEDENO SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ
-STAVBA BUDE VYTYČENA OPRÁVNĚNÝM GEODETEM
-PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VNITŘNÍ TECHNICKÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY PODLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
-PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BUDE DO ZÁKLADŮ ULOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 5/38
- ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ PŮDY ANI HLADINA PODZEMNÍ VODY NEBYLA PRO ÚČELY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ZJIŠŤOVÁNA. TYTO ÚDAJE BODOU SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.
- STATICKÝ VÝPOČET NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE, BUDE SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE.

-PODKLADNÍ BETON Z BETONU C16/20, TL.100mm, PODKLADNÍ BETON BUDE PROVEDEN PŘES HORNÍ PLOCHU ZÁKLADOVÝCH PASŮ, DO PODKLADNÍHO BETONU BUDE VLOŽENA KARI SÍŤ 6-150/150mm, PODKLADNÍ
BETON BUDE PROVEDEN NA ZHUTNĚNOU VRSTVU Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 16-32mm TL. MINIMÁLNĚ 100mm
-V PODKLADNÍM BETONU A ZÁKLADOVÝCH PASECH BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO TECHNICKÉ ROZVODY
-SPODNÍ PLOCHA PODKLADNÍHO BETONU BUDE NA KÓTĚ -0,200 M A HORNÍ POLOCHA NA KÓTĚ -0,100 M
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